

2023년 정기공연 <맥베스> 조명장비 대여 관련 준수 사항

공 연 명	맥베스	장 소	예술의전당 오페라극장
공연일시	2023년 4월 27일~30일 (평일 19:30, 주말 15:00)	시설기간	2023년 4월 18일~4월 26일
대여기간	2023년 4월 18일~5월 1일	철수기간	2023년 5월 1일

1. 조명시스템 대여 장비 설치는 2023년 4월 18일 (화) 오전 09시부터 시행한다.
2. 조명시스템 대여 장비 철수는 2023년 5월 1일 (월) 오전 09시부터 시행한다.
3. 조명시스템 대여업체는 설치 일정을 준수하여야 하며 만일 이를 이행하지 않았을 경우 또는 대여업체의 명백한 과실로 발생하는 손해에 대해서는 오페라단은 그 책임을 조명시스템 대여업체에 물을 수 있다.
4. 조명시스템 대여업체는 설치, 운영, 철수에 있어서는 조명감독과 조명조감독의 지시에 따른다.
5. 조명시스템 대여업체는 최상의 장비로 조명시스템을 구성한다.
6. 조명시스템 사전 시범 설치 및 운영이 필요한 경우에는 조명디자이너와 조명감독의 사전 시범 설치 및 운영 요구에 적극 협조한다.
7. 조명디자인 변경으로 발생하는 변경 사항은 반드시 조명감독과 협의하여 결정하며, 조명시스템 대여업체는 변경 사항이 있을 경우 적극 협조한다.
8. 조명시스템의 질적 수준의 하자로 인해 작품의 완성도에 손실을 입힌다고 조명디자이너와 조명감독이 판단할 경우 오페라단은 그 책임을 조명시스템 대여업체에 물을 수 있다.
9. 조명시스템 대여 장비의 반입 및 반출과 관련하여 대여업체의 과실로 인정되는 손실에 대한 책임은 조명시스템 대여업체에 있다.
10. 조명시스템 대여업체와의 계약 후 대여하지 않는 품목에 대해서는 공연 종료 후 오페라단은 비용을 지급하지 않는다.
11. 조명디자이너가 조명시스템 대여업체에 추가 대여 장비를 요구할 경우에는 조명시스템 대여업체는 반드시 조명감독과 협의한 후 진행하여야 하며 이를 어겼을 경우, 오페라단은 추가 비용을 지급하지 않는다.
12. 조명감독과 조명조감독의 안전상 필요한 추가 작업 요청에 대해서 조명시스템 대여 업체는 적극 협조한다.
13. 조명시스템 대여업체는 발생할 수 있는 사건 및 사고에 대해 사전에 미리 예방하여야 하며, 안전 사고 발생시 이와 관련된 민사상, 형사상 분쟁의 책임은 조명시스템 대여업체에 있다.
14. 천재지변 또는 이에 준하는 사항 발생으로 인한 대여 장비의 손실에 대비하여 조명시스템 대여업체는 이에 대한 보험을 가입하여야 한다.
15. 위의 사항을 이행하지 않을 경우 오페라단은 계약 불이행으로 간주한다.