

타이포잔치 2023 시공/장비 설치 계획

구분	내용	스펙	갯수
<b>* 영상 및 사운드 설치 테크니션 1인 필요</b>			
장비	프로젝터	7000안시 이상	9
	모니터	58인치	4
	모니터	63인치	6
	노트북, 마우스, 키보드		6
	스피커	JBL Control 1 Pro	약 10~12세트(2개 1세트)/프로젝터용과 모니터용 구분
	스피커 스탠드		약 10~12세트
	앰프	Fosi Audio / BT 20A	약 10~12개
	헤드셋	(젠하이저) HD 300	약 20개
	마이크		5개
	마이크 스탠드		5개
	보면대		5개
<b>*시공은 제공하는 공간 디자인 설계 도면을 따라야 하며, 공간 디자이너 감리 후 도면과 다를 시 수정 사항 필히 반영해야 함.</b>			
시공/제작	빛 차단	암막커튼 또는 차단막(방염 재질)	1층_로비
		암막커튼 또는 차단막(방염 재질)	1층_3등 대합실
		암막커튼 또는 차단막(방염 재질)	2층_회의실
	프로젝션 용 스크린		
	가벽	목구조 위 페인트 도장	8개, 치수는 첨부 도면 참조.
	모니터 스탠드	디자인 설계에 따른 시공	10개
	스탠드 게시판 구조물	디자인 설계에 따른 시공	작가 5인, 구조물 개수 미정
	작업 지지대	디자인 설계에 따른 시공	작가 5인, 치수 미정
	기타 구조물	디자인 설계에 따른 시공	작가 7인, 치수 미정
	스탠딩 조명	디자인 설계에 따른 시공	최소 3개
	카펫(방염 재질)	디자인 설계에 따른 시공	1곳, 첨부 도면 참조.
	칠판 구조물	디자인 설계에 따른 시공	양면 사용 가능한 칠판 5개/1600*850mm+다리 필요
	시트 제작 및 시공	디자인 설계에 따른 시공	인트로+작가 4인
	인디고/실크 출력		작가 7인, 치수 미정
	작품 캡션		39개, 스테인리스 스틸에 검정색 각인
	파나플렉스		1개, 5000*2000mm